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1.

B. Suhrnna technicka sprava

Identifikacné udaje

Nazov stavby: Vybudovanie Sportového ihriska Rovné

Miesto stavby: Obec Rovné, okr. Svidnik

Cislo parcely: C 119

Investor: Obec Rovné, Rovné 37, 090 16 Cernina

Dodavatel projektu: TIMOTI design s.r.o., Bjornsonova 2, 080 01 PreSov
Vypracoval: Ing. PulS&ak

Stupen dokumentacie: Dokumentacia pre stavebné povolenie

Datum: Oktdber 2017

Zakladné udaje charakterizujuce stavbu

2.1. Udaje o projektovanych kapacitach

Zastavana plocha ihriska: 594 m2
Plocha tribuny: 30 m2
Plocha $atni: 27 m?
Rozmery ihriska: 18x33m

Orienta¢na hodnota stavby: viz samostatna priloha PD
2.2. Zakladné udaje o vystavbe
Lehota vystavby: 4 mesiace

Terminy vystavby a lehota budu upresnené po ukonéeni vyberového konania na dodavatela
stavebnych prac a zmluvou v zmysle Obc&ianského zakonnika medzi objednatelom (investorom) a
dodavatelom.

Termin vystavby a lehota je tiez zavisla od zabezpecenia finanénych prostriedkov investora pre
vystavbu danej stavby.

Predpokladana doba zahajenia stavebnych prac je leto 2018 a predpokladané ukoncenie stavby

jesen 2018.

2.3. Ugel stavby

Ugelom stavby je vytvorenie univerzalneho $portového ihriska na volnom priestranstve v severnej
Casti obce Rovné.V sucastnosti je v blizkosti prevadzkovana zakladna skola a denny stacionar.

Plocha na ktorej deti travia volny &as je neupravena. Nespifia zakladné parametre pre
prevadzkovanie Sportovych aktivit. Za tymto U¢elom je navrhnuta stavba multifunkéného ihriska, ktora
radikalne zmeni kvalitu tohoto verejného priestoru. Rovnako tak v obci nie je Ziadna podobna plocha, ktora
by svojimi parametrami umozriovala realizaciu Sportovych aktivit a podoprovala tak v obci zdravy Zivot,
okrem ihriska miestneho futbalového klubu, ktoré v zimnom a dazdivom obdobi nie je mozné vyuZivat.

Multifunkéné ihrisko je primarne urcéené pre realizaciu Sportov:

- Futbal

- Volejbal

- Tenis

- Hokej (v zimnom obdobi)

24. Zakladné udaje o dotknutom tzemi

Pozemok pre uvazované multifunkéné ihrisko sa nachadza v severnej ¢asti obce Rovné v blizkosti
Z&kladnej Skoly, denného staciondra a bytového domu.

Pristup na pozemok je z juznej strany z miestnej komunikacie. Pozemok je oploteny a rovinaty. Z
vychodnej stran je lemovany Sukromny pozemkom, zo zdpadnej a severnej strany nezastavanou trdvnatou
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plochou. Z dévodu zamedzenia uniku |6pt pri prevadzkovani Sportovej plochy je navrhnuty po celom obvode
pevny mantinel v.1 m. Siet nie je navrhnuta.

Zo strany pristupovej komunikacie od Zakladnej Skoly je navrhnuty mantinel ako posuvna
konstrukcia, ktora bude z dévodu volného pohybu deti v S8kolskom klube odsuvatelna. Odsuvanie
konstrukcie musi vykonavat zodpovedna osoba. Branka bude zabezpecCena proti svojvolnému
manipulovaniu zo strany deti. Siet' nie je navrhnuta.

Popri Sportovych aktivitdach méze plocha sluZit aj pre organizovanie réznych akcii ¢i spolo¢enskych
podujati. Pre Sportovy rast Skolskej polulacie budu na novom ihrisku vytvorené idealne podmienky. Deti
budu méct ihrisko vyuzivat prevaznu Cast roka.

Odvodnenim konstrukcie ihriska je ihrisko prevadzkovatelné aj bezprostredne po dazdi.

V zimnych mesiacoch bude mozné po technickej priprave zriadit' a udrziavat ladovu plochu vhodnu
na kor&ulovanie deti a dospelych.

2.5. Uzemno-technické podmienky pripravy Gzemia
Stavba svojim charakterom nenaruSuje Uzemno planovaciu dokumentéaciu v rieSenom uzemi.
2.6. Poziadavky na kone¢né upravy Uzemia

Kone€na Uprava Uzemia spociva v uvedeni existujucich konstrukcii a povrchov v okoli staveniska
do pbévodného stavu v akom boli pred zahajenim prac. Nové zasypy budu po ukonceni prac zatravnené

2.7. Prehlad vychodiskovych podkladov
- Osobné obhliadka staveniska a rokovanie so zastupcom investora — oktdber 2017
- Katastralna mapa
3. Spobsob zabezpecenia prevadzky a udrzby
3.1. Potreba pracovnikov
S narastom pracovnikov sa neuvazuje.

3.2. Spotreba elektrickej energie

V priebehu vystavby bude po dohode s investorom mozné vyuzivat elektricku energiu priamo v
budove Zakladnej Skoly, vzdialenej od staveniska 30m, za predom dohodnutych podmienok.

3.3.  Vodné hospodarstvo

Pri vystavbe sa so suhlasom investora vyuZiju miestne zdroje vody z vodovodu Zakladnej Skoly,
vzdialenej 30m od staveniska.

3.4. Poziadavky na dopravu

Na prepravu materialu sa so suhlasom investora v ramci vystavby vyuziju existujuce miestne
komunikacie a Statne cesty.

3.5. Spodsob zabezpecenia udrzby a prevadzky

Prevadzku a udrzbu multifunkéného ihriska bude zabezpecovat jeho spravca, obec. UzZivatelmi
budu deti navstevujuci miestnu zakladnu skolu, resp. Skolsky klub. Multifunkéné ihrisko bude mozné, v
sulade s jeho prevadzkovym poriadkom, vyuZivat’ aj ostatnymi obyvatelmi obce, resp prilahlych obci.
3.6. Podmienky pripravy tzemia pre vystavbu

Pre ucely zariadenia staveniska po dobu vystavby nebudu investorom poskytnuté Ziadne existujuce

objekty. Pre ucely zariadenia staveniska bude mozné vyuzit obecné verejné priestranstva a plochy s
vyuzitim miestnej komunikécie.
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3.7. Uzivanie stavby osobami s obmedzenou schopnost'ou pohybu a orientacie

Tento projekt neriedi uzivanie stavby osobami s obmedzenou schopnost pohybu a orientacie. Z
povahy uc¢elu daného objektu nie je predpokladom, Ze bude vyuZivany osobami s obmedzenou
schopnostou pohybu. Bezohlfadu k tomuto predpokladu je navrhovany pristup na hraciu plochu z
prijazdovej komunikacie bezbarierovy na urovni prifahlého terénu.

4. Starostlivost’ o zivotné prostredie
4.1. Vplyv stavby na zivotné prostredie

Stavba svojim vplyvom nezhorsi Zivotné prostredie v danom uzemi. Okrem vlastnych prac po&as
vystavby sa nenarus$i charakter Uzemia, v ktorom sa bude vystavba prevadzat. Pri prevadzke nebudu
vznikat’ Ziadne odpadové latky. Pri realizacii stavby budu dodrZziavané vSetky poZiadavky na ochranu
prirody.

Realizaciou stavby nevznikaju Ziadne mimoriadné poZiadavky resp. zvladtné opatrenia suvisiace s
ochranou Zivotného prostredia. VSetky pozZiadavky na ochranu Zivotného prostredia budu v sulade s
platnymi predpismi. Pri prevadzke mechanizmov sa bude dbat’ 0 zamedzenie Uniku ropnych latok z
mechanizmov. Standardné poZiadavky na ochranu Zivotného prostredia budu v sulade s platnymi
predpismi.

4.2. Vplyv stavby na okolné pozemky a stavby, ochrana okolia stavby

Pri realizacii stavebnych prac na vystavbe multifunk&ného ihriska d6jde na prechodnu dobu, v okoli
staveniska a pristupovej komunikacii, k zvySeniu dopravnej hustoty a tym k zvySeniu hluénosti a prasnosti.
Vzhladom k tomu, Ze v blizkosti staveniska nie je umiestnena obytna zastavba intravilanu obce, nevznika
zvySenim hlu¢nosti a prasnosti negativné ovplyvnenie okolitych stavieb v désledku stavebnej innosti.
Hluénost a pradnost na stavenisti po dobu vystavby bude eliminovana vhodnymi technologickymi postupmi
a volbou strojného zariadenia.

4.3. Starostlivost’ o bezpeénost’ prace a technickych zariadeni

Bezpecnost prace a ochrana zdravia pri realizacii stavby ako aj prevadzkovani stavby bude
zabezpedena dodrziavanim prisluSnych prevadzkovych a bezpeénostnych predpisov. Budu dodrzané
podmienky stanovené prislusnymi STN a suvisiacich predpisov.

Upozorfiujeme dodavatelov stavebnych a montaznych prac na reSpektovanie ustanoveni Vyhlasky
SUBP a SBU &.374/1990 Zb. A zabezpedenie jej aplikacie na podmienky vystavby a dodrzat véetky platné
bezpe&nostné predpisy a nariadenia tykajlice sa ochrany zdravia pri praci a Vyhlasky SUBP &.208/1991
Zb. O bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri prevadzke, idrzbe a opravach sluzobnych cestnych
vozidiel (Nar.MV SR ¢€.46/2001).

BezpecCnost a ochranu zdravia pri praci su povinni zaistit dodavatelia stavby preskolenim a
poucenim pracovnikov stavby.

4.4. Zakladna koncepcia PO,CO

V priebehu realizacie stavebnych prac je nutné zabezpedit pristup k objektu a tiez k okolitym
nehnutelnostiam aspon z jedného smeru tak, aby nedoslo k obmedzeniu podmienok pre uéinnu ochranu
Zivotov, zdravia ob&anov a majetku pred poziarom.

Riesenie stavby bude odsuhlasené s prislusnym referatom PO, CO. Pri vystavbe budu
reSpektované ich pripomienky a poZiadavky.
4.5. Rozsah trvalého a do¢asného odnatia polnohospodarskej pody

K do¢asnému ani trvalému zéberu pofnohospodarskej pody neddjde.

4.6. Zdroje znecistenia ovzdusia

RieSenim tohto projektu nevznikne Ziadny zdroj znedistenia ovzdusia.
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4.7. Ochranné pasma

Navrhovany stavebny objekt sa nachadza v obci Rovné. V blizkosti dotknutého Gizemia pozdiz
Statnej cesty Il.triedy sa nachadza nadzemné vedenie NN a vodovod DN100 a do susediaceho objektu
Zakladnej Skoly su privedené podzemné pripojky vody a kanalizacie a pripojka elektro NN.

Dotknuté uzemie sa nachadza v intravilane. Ochranné pasma jestvujucich do€asnych i trvalych
nadzemnych a podzemnych sieti technickej infrastruktury a ich zariadeni budu pocas vystavby
reSpektované v rozsahu prisludnej legislativy.

Pocas vystavby objektu i pri jeho neskorSom uzivani nie je nutné stanovovat mimoriadne ochranné
hygienické pasma.

4.8. Mechanicka odolnost’ a stabilita

V predkladanej projektovej dokumentécii nie su navrhované Ziadne konstrukcie, ktoré by vyzadovali
staticky posudok. Pre navrh zakladovych pasov a patiek predpokladamé Standardné zakladové pomery a
zataZenia.

4.9. Bezpecnost' pri pouzivani

V buducnosti bude nutné zaistit’ jednoduchu udrzbu z hladiska Cistoty vonkajSich prvkov
jednotlivych prvkov ihriska. VSetky navrhované materialy musia byt uréené do vonkajsieho prostredia a
musia odolavat’ poveternostnym podmienkam. Pre zabezpecéenie dlhodobého a bezpeéného uzivania
ihriska.

4.10. Ochrana proti hluku

Navrhovana &innost musi spifiat vSetky limity v zmysle nariadenia vlady ¢.339/2006 Zb.z. o
ochrane zdravia pred hlukom a vybraciami.
Zdroje hluku mozeme pre danu ¢innost identifikovat po¢as vystavby:
o hluk stavebnych mechanizmov pri vystavbe
o hluk dopravnych zariadeni pri odvoze stavebnych odpadov

Vystavba multifunkéného ihriska nebude velmi naro€na na dopravu. Znamena to, ze transport
stavebného materialu bude predstavovat zvySenu hlukovu zataz pre toto Uzemie a okolité zariadenia len v
obmedzenom €asovom intervale.

Poc&as prevadzky multifunk&ného ihriska sa nepredpoklada so zdrojom hluku.

Otrasy a vibracie su sucastou stavebnych prac a je ich mozné zmensit volbou vhodnych
technologii. Budu kratkodobé a bez vyznamného vplyvu na okolité objekty. Je mozné ich eliminovat
vhodnym zoskupenim stavebnych strojov.

4.11. Zdroje ziarenia, tepla a zapachu
Ziarenie a iné fyzikalne polia sa v suvislosti so stavbou a prevadzkou &innosti nevyskytuju.
Nepredpokladame $irenie Ziarenia ani inych fyzikalnych poli z hodnotenej €innosti po€as vystavby a
prevadzky v takej miere, Ze by dochadzalo k ovplyviovaniu pohody uzivatelov hodnoteného uzemia.
Ovplyvnenie obytnych celkov nepredpokladédme.
5. Likvidacia odpadov

5.1. Pouzité podklady

o Zakon €.79/2015 o odpadoch

o Vyhlaska Ministerstva Zivotného prostredia ¢.310 zo dha 15.10.2013

o Vyhlaska MZP SR €.365/2015, ktora ustanovuje katalég odpadov

5.2. Odpady vznikajuce pri realizacii stavby

Pri realizacii stavby vznika odpad z vykopovej zeminy v okoli staveniska a ostatné odpady, najma
obaly z pouzitych materialov.
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Cislo skupiny,
podskupiny a druh Nazov skupiny, podskupiny a druh odpadu Kategdria odpadu
odpadu
Odpadové obaly, absorbenty, handry na Cistenie,
15 filtracny material a ochranné odevy inak
nespecifikované
150101 Obaly z papiera a lepenky 0
150102 Obaly z plastov 0
17 Stavebné odpady a odpady z demolacii
17 0101 Betdn 0]
17 01 07 Zmesi betdnu, tehdl, obkladaciek, dlazdic a keramiky 0]
17 05 04 Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 0]
ZmiesSané odpady zo stavieb a demolacii iné ako
170904 uvedenév 170901, 17 09 02, 17 09 03 ©
20 Komunalne odpady
200301 Zmesovy komunalny odpad 0]
200399 Komunalne odpady inak nespecifikované 0
(Legenda: O - ostatny odpad, N - nebezpecny odpad)

Odpady sa budu zhromazdovat’ oddelene podfa druhov. VyuZzitefné odpady budu odvazané na
vyuzitie, ostatné sa uskladnia na riadnej skladke.

Likvidacie odpadov pri realizacii stavby:

o Pri realizacii stavby dojde k zhrnutiu ornice, ktord bude premiestnena na do€asnu skladku
v ramci staveniska a po ukonceni prac bude pouzita na finalnu Gpravu povrchov v okoli
staveniska

o Vykopana zemina, bude taktiez pouzita na spatny zasyp v pripade, Zze nebude
kontaminovana. Prebyto¢ny material z vykopov bude pouZity na zasypy v rdmci obce do
vzdialenosti max. 3km

o Obaly z pouzitych materialov budu zhotovitefom separované, odvezené na prislusnu
skladku a zlikvidované opravnenou organizaciou.

6. Stavebna ¢ast’
6.1. Koncepcia a navrh technického rieSenia:

Touto dokumentaciou je rieSena vystavba multifunkéného ihriska v obci Rovné, ktorej icelom je

umoznenie realizacie volnoCasovych aktivit obyvatelov obce ako aj deti miestnej zakladnej Skoly.
Hlavnymi bodmi vystavby su:

Zemné prace spojené s pripravou podkladu pre povrch podlahy ihriska

Odvodnenie podlahy ihriska

Zrealizovanie zékladovych konstrukcii a podlahy ihriska

Osadenie prvkov vybavenia ihriska

Dodavka a montaz ocelovej tribuny, 3-radovej, bez zastreSenia dizky 15m

Dodavka a montaz 2ks unimobuniek pre ucely Satne

Vysadba stromov pre zlepSenie zelenej infrastruktury

O O O O O O O

6.2. Clenenie stavby

Stavba je roz€lenena do jedneho stavebného objektu:
SO 01 — Sportové ihrisko zastavana plocha 594 m?
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6.3. S001 - Sportové ihrisko

Buracie prace

V ramci buracich prac sa pocita len s vyburanim otvoru v beténovej kanalizaCnej Sachte pre
napojenie drenazneho potrubia, navrhovaného pre odvedenie dazdovych véd z povrchu ihriska.

Zemné prdce

Stavenisko sa nachadza na relativne rovinatom pozemku. Z dévodu zniZenia rizika zaplavenia
ihriska stekajucou dazd'ovou vodou z okolitych pléch je navrhovana niveleta podlahy ihriska vo vySke 100-
200mm nad existujucim povrchom.

Zemné prace budu pozostavat z nasledujucich prac:

=  Zhrnutie ornice na celej ploche ihriska a spevnenej plochy na hriubku 100mm

a jej premiestnenie na doCasnu skladku na stavenisku
Odkopavka zeminy na urovefi zemnej plane, hrabky 410mm
Vykop ryhy pre zakladovy pas mantinelov
Vykop ryhy pre debniace tvarnice pod mantinely
Vykop Sachty pre zaklad ty€i na siete, 2x500x1400x1150mm
Vykop Sachty pre zdklad unimobuniek
Vykop ryhy pre zaklad tribuny

Sklon upravenej zemnej plane bude 0,5% v smere od stredu ihriska k obom dlh§im stranam ihriska.

Zakladanie
= Zakladoveé pasy pre mantinely — §.500mm, v.500mm, dI.107,2m, zakladova Spara
na kote -1,400
= Zakladové pasy pre tribunu — $§.300mm, v.1200mm, dI.107,2m, zakladova Spara
na kote -1,400
= Debniace tvarnice — osadené na zakladové pasy, §.300mm, v.250mm, dI.107,2m,
vystuz betonarska ocefl vertikalne d=10mm a horizontalne d=6mm, zalievka z
betonu C16/20
= ZLB veniec — ukong&enie debniacich tvarnic, $.300mm, v.100mm pri okrajoch
irhriska a 150mm v hrebeni podlahy, v spade od stredu ku krajom ihriska
= Betonové patky — pod Satne, 600x600mm, zékladova Skara na kote -1,400, betdn
C25/30
= Betonové patky — pod volejbalovu a teniskovu ty€ — 500x1400x1150mm, pred
betonazou vloZit ocelové trubky do zakladu pre vytvorenie otvoru pre tyCe.
Drenadzny systém

Upravena a zhutnena zemna plan sa upravi na vyskove koty:
= v strede na vyskovej kéte -0,400
= na okrajoch na vySkovej kéte -0,450
Na upravenej a prehutnenej zemnej plani, sa vykopu vyspadované ryhy v spade 0,5%, vySky
200mm pre uloZenie zbernych PVC drénov o priemere 100mm v osovej vzdialenosti 4m. Pozdiz ihriska,
1m od zakladovych pasov, sa umiestni zvodny PVC drén o priemere 160mm v spade 0,5%, ktory bude
vyusteny drenaznym potrubim cez vyustny objekt do existujucej Sachty dazd'ovej kanalizacie vo
vzdialenosti cca 40m.
Okolo ihriska bude spraveny novy zemny nasyp vyspadovany od podlahy ihriska do okolitej zelene
pre zamedzenie pritoku prebyto¢nej dazd'ovej vody na plochu ihriska.

Oplotenie ihriska - mantinely

Ocefova pozinkovana konstrukcia prierezu 80x80x3mm, vy8ky 1m po celom obvode ihriska. V
mieste vstupu budu osadené dve posuvné brany s dvoma pevnymi mantinelmi vysky 1000mm.

Medzi hlavnymi nosnymi stipmi sa spravi pomocna konétrukcia pre mantinely.

Ihrisko je navrhované bez ochrannej siete.
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Osvetlenie ihriska

Osvetlenie ihriska nie je navrhované, ihrisko investor planuje vyuzivat len za denného osvetlenia.

Konstrukcia ihriska

Konstrukcia ihriska pozostava z niekolkych vrstiev zhutneného kameniva réznych frakci v celkovej
hrabke 355mm. Finalnu vrstvu konstrukcie tvori koberec umelého travnika hr.15mm s predpisanym
zasypom kremic€itym pieskom poloZeny na Specialnu zmes kameniva gumového granulatu hr.30mm.
Skladba konstrukcie ihriska je uvedena nizsie.

Celkova plocha konstrukcie ihriska je 594 m2.

P1 - SKLADBA PODLAHY IHRISKA

- UMELY 3PORTOVY POVRCH (UMELY TRAVNIK) SO ZASYPOM (KREMICITY PIESOK) 15mm
- ELASTICKY PRIEPUSTNY PODKLAD RH. 30 mm (SPECIALNA ZMES KAMENIVA, E« =min 45 MPa E
GUMOVEHO GRANULATU A PU SPOJIVA, PEVNOST V TAHU MIN. 0,25 MPa) 0 mm %

- ZAKALOVACIA VRSTVA HDK, FR. 0- 8 mm 0mm g

- HUTNENE DRVENE KAMENNO, FR. 8 - 16 min Ev=min36MPa  30mm g
- HUTNENE DRVENE KAMENNO, FR. 16- 32 tm i e5mm

- HUTNENE DRVENE KAMENNO, FR. 32- 63 mm 160 mm

- HUTNENE DRVENE KAMENNO, FR. 0 - 63 mm (UPRAVENA KAMENNA PLAR) 90 mm

- UPRAVENA ZEMNA PLAN

Finalna povrchova Uprava umelého travnika je zelenej farby v celej ploche okrem &asti
vyznacenej pre tenis, ktora je Cervenej farby.

Na upravenu plan je potrebné pod prvu vrstvu kameniva poloZit geotextiliu pre zamedzenie
prerastania Strkovych vrstiev.

Vybavenie ihriska

Multifunkéné ihrisko obsahuje nasledujuce vybavenie:

Tribuna

Satne

2x Futbalové branky 4x2m
Mantinely v.im
2x Stipik pre siet na tenis
2x Stipik pre siet na volejbal
Vodorovné znacenie Ciar
e Futbal, tenis — biela
e Volejbal - ZIta
2x Unimobunka — Satne
1x Ocelova tribuna — 3 radova dl.15m

Tribuna je vyrabana v sulade s predpismi EU, norma &. PN-EN 13200
Konstrukcia je vyrobena z pozinkovanej ocele, s ochranou proti korozii
Moderny dizajn a kvalita prevedenia

Podlaha tribuny z pozinkovanych ocelovych rostov,

Dizka tribany 15m

Sirka tribuny 2,1m

Tri rady sedadiel bez operadla so sedadlom z laminatu (imitacia dreva)
Osadenie na zakladové pasy

Oceflové zabradlie z troch vodorovnych trubiek, hmotnost 267,90 kg
Celkova hmotnost konstrukcie tribuny (bez zabradlia) 1391,31 kg

Satne budu tvorené dvomi unimobunkami s ramom z ocelovej konétrukcie zvarovanej z
valcovanych profilov. Unimobunka bude samonosna uloZena na beténové patky.
Kons$trukcia bude opatrena antikozérnym naterom a vrchnou polyuretanovou farbou v RAL.

Skladba podlahy:

Profilovy PZ plech T35, hr.55mm
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Paropriepustny félia
Mineralna vina hr.150mm
Parozabrana

OSB doska hr.20mm
Naslapna vrstva — PVC guma

Skladba stien:
=  SDK doska hr.12,5mm
OSB doska hr.12mm
Parozabrana
Mineralna vina hr.100mm
Paropriepustna félia
OSB doska hr.12mm
Mineralna vina hr.100mm
Lepiaca stierka s vystuznou sklotextilnou mriezkou
Akrylatova omietka hr.2mm

Skladba strechy:

= Profilovy PZ plech T35, hr.556mm
Paropriepustny félia
Mineralna vina hr.150mm
Parozabrana
SDK doska hr.12,5mm

Unimobunky nebudu napojené na vodovod, kanalizaciu ani NN, budu sluZit len na prezliekanie bez
socialneho zazemia. Vzhladom k tomu, Ze sa uvazuje s uzivanim ihriska lenz a denného osvetlenia, nie je
do unimobuniek navrhované vnutorné osvatlenie.

7. ZAVER
Tato projektova dokumentacia sluzi pre stavebné povolenie. Pre realizaciu stavby je nutné projekt

dopracovat v potrebnych detailoch.Vyrobna a dielenska dokumentacia musi byt odsuhlasena investorom
a projektantom pred zahajenim vyroby.

V presove, oktéber 2017 Vypracoval: Ing. Anton Pul$&ak




