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B. Súhrnná technická správa 
 

1. Identifikačné údaje 
 

Názov stavby:   Vybudovanie športového ihriska Rovné  
Miesto stavby:    Obec Rovné, okr. Svidník  
Číslo parcely:    C 119 
Investor:    Obec Rovné, Rovné 37, 090 16 Cernina  

  Dodávateľ projektu:   TIMOTI design s.r.o., Bjornsonová 2, 080 01 Prešov       
  Vypracoval:    Ing. Pulščak     

Stupeň dokumentácie:  Dokumentácia pre stavebné povolenie 
Dátum:    Október 2017 

 
2. Základné údaje charakterizujúce stavbu 

 
2.1. Údaje o projektovaných kapacitách 

 
 Zastavaná plocha ihriska: 594 m2   

 Plocha tribúny:   30 m2 
 Plocha šatní:    27 m2   
  Rozmery ihriska:  18x33m   
 

Orientačná hodnota stavby:  viz samostatná príloha PD 
 

2.2. Základné údaje o výstavbe 
 

Lehota výstavby:  4 mesiace 
 

Termíny výstavby a lehota budú upresnené po ukončení výberového konania na dodavateľa 
stavebných prác a zmluvou v zmysle Občianského zákonníka medzi objednateľom (investorom) a 
dodávateľom. 

Termín výstavby a lehota je tiež závislá od zabezpečenia finančných prostriedkov investora pre 
výstavbu danej stavby. 

Predpokládaná doba zahájenia stavebných prác je leto 2018 a predpokládané ukončenie stavby 
jeseň 2018.    

 
2.3. Účel stavby 

 
Účelom stavby je vytvorenie univerzálneho športového ihriska na voľnom priestranstve v severnej 

časti obce Rovné.V súčastnosti je v blízkosti prevádzkovaná základná škola a denný stacionár. 
Plocha na ktorej deti trávia voľný čas je neupravená. Nespĺňa základné parametre pre 

prevádzkovanie športových aktivít. Za týmto účelom je navrhnutá stavba multifunkčného ihriska, ktorá 
radikálne zmení kvalitu tohoto verejného priestoru. Rovnako tak v obci nie je žiadna podobná plocha, ktorá 
by svojimi parametrami umožňovala realizáciu športových aktivít a podoprovala tak v obci zdravý život, 
okrem ihriska miestneho futbalového klubu, ktoré v zimnom a daždivom období nie je možné využívať. 

Multifunkčné ihrisko je primárne určené pre realizáciu športov: 
- Futbal 
- Volejbal 
- Tenis 
- Hokej (v zimnom období) 

 
2.4. Základné údaje o dotknutom území 

 
Pozemok pre uvažované multifunkèné ihrisko sa nachádza v severnej časti obce Rovné v blízkosti 

Základnej školy, denného stacionára a bytového domu. 
Prístup na pozemok je z južnej strany z miestnej komunikácie. Pozemok je oplotený a rovinatý. Z 

východnej stran je lemovaný Súkromný pozemkom, zo západnej a severnej strany nezastavanou trávnatou 
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plochou. Z dôvodu zamedzenia úniku lôpt pri prevádzkovaní športovej plochy je navrhnutý po celom obvode 
pevný mantinel v.1 m. Sieť nie je navrhnutá. 

Zo strany prístupovej komunikácie od Základnej školy je navrhnutý mantinel ako posuvná 
konštrukcia, ktorá bude z dôvodu voľného pohybu detí v školskom klube odsúvateľná. Odsúvanie 
konštrukcie musí vykonávať zodpovedná osoba. Bránka bude zabezpečená proti svojvoľnému 
manipulovaniu zo strany detí. Sieť nie je navrhnutá. 

Popri športových aktivitách môže plocha slúžiť aj pre organizovanie rôznych akcií či spoločenských 
podujatí. Pre športový rast školskej polulácie budú na novom ihrisku vytvorené ideálne podmienky. Deti 
budú môcť ihrisko využívať prevažnú časť roka. 

Odvodnením konštrukcie ihriska je ihrisko prevádzkovateľné aj bezprostredne po daždi. 
V zimných mesiacoch bude možné po technickej príprave zriadiť a udržiavať ľadovú plochu vhodnú 

na korčuľovanie detí a dospelých.  
 

2.5. Územno-technické podmienky prípravy územia 
 
Stavba svojim charakterom nenarušuje územno plánovaciu dokumentáciu v riešenom území. 

 
2.6. Požiadavky na konečné úpravy územia 

 
Konečná úprava územia spočíva v uvedení existujúcich konštrukcií a povrchov v okolí staveniska 

do pôvodného stavu v akom boli pred zahájením prác. Nové zásypy budu po ukončení prác zatrávnené 
 

2.7. Prehľad východiskových podkladov 
- Osobná obhliadka staveniska a rokovanie so zástupcom investora – október 2017 
- Katastrálna mapa 
 

3. Spôsob zabezpečenia prevádzky a údržby 
 
3.1. Potreba pracovníkov 

 
S nárastom pracovníkov sa neuvažuje. 

 
3.2. Spotreba elektrickej energie 

 
V priebehu výstavby bude po dohode s investorom možné využívať elektrickú energiu priamo v 

budove Základnej školy, vzdialenej od staveniska 30m, za predom dohodnutých podmienok. 
 
3.3. Vodné hospodárstvo 

 
Pri výstavbe sa so súhlasom investora využijú miestne zdroje vody z vodovodu Základnej školy, 

vzdialenej 30m od staveniska. 
 
3.4. Požiadavky na dopravu 

 
Na prepravu materiálu sa so súhlasom investora v rámci výstavby využijú existujúce miestne 

komunikácie a štátne cesty. 
 

3.5. Spôsob zabezpečenia údržby a prevádzky 
 
Prevádzku a údržbu multifunkčného ihriska bude zabezpečovať jeho správca, obec. Úžívateľmi 

budú deti navštevujúci miestnu základnú školu, resp. školský klub. Multifunkčné ihrisko bude možné, v 
súlade s jeho prevádzkovým poriadkom, využívať aj ostatnými obyvateľmi obce, resp priľahlých obcí.  

 
3.6. Podmienky prípravy územia pre výstavbu 

 
Pre účely zariadenia staveniska po dobu výstavby nebudu investorom poskytnuté žiadne existujúce 

objekty. Pre účely zariadenia staveniska bude možné využiť obecné verejné priestranstvá a plochy s 
využitím miestnej komunikácie. 
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3.7. Užívanie stavby osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie 
 
Tento projekt nerieši užívanie stavby osobami s obmedzenou schopnosť pohybu a orientácie. Z 

povahy účelu daného objektu nie je predpokladom, že bude využívaný osobami s obmedzenou 
schopnosťou pohybu. Bezohľadu k tomuto predpokladu je navrhovaný prístup na hraciu plochu z 
príjazdovej komunikácie bezbarierový na úrovni priľahlého terénu. 

 
4. Starostlivosť o životné prostredie 

 
4.1. Vplyv stavby na životné prostredie 

 
Stavba svojim vplyvom nezhorší životné prostredie v danom území. Okrem vlastných prác počas 

výstavby sa nenaruší charakter územia, v ktorom sa bude výstavba prevádzať. Pri prevádzke nebudú 
vznikať žiadne odpadové látky. Pri realizácií stavby budú dodržiavané všetky požiadavky na ochranu 
prírody. 

Realizáciou stavby nevznikajú žiadne mimoriadné požiadavky resp. zvláštné opatrenia súvisiace s 
ochranou životného prostredia. Všetky požiadavky na ochranu životného prostredia budú v súlade s 
platnými predpismi. Pri prevádzke mechanizmov sa bude dbať o zamedzenie úniku ropných látok z 
mechanizmov. Štandardné požiadavky na ochranu životného prostredia budú v súlade s platnými 
predpismi. 

 
4.2. Vplyv stavby na okolné pozemky a stavby, ochrana okolia stavby 

 
Pri realizácií stavebných prác na výstavbe multifunkčného ihriska dôjde na prechodnú dobu, v okolí 

staveniska a prístupovej komunikácii, k zvýšeniu dopravnej hustoty a tým k zvýšeniu hlučnosti a prašnosti. 
Vzhľadom k tomu, že v blízkosti staveniska nie je umiestnená obytná zástavba intravilánu obce, nevzniká 
zvýšením hlučnosti a prašnosti negatívné ovplyvnenie okolitých stavieb v dôsledku stavebnej činnosti. 
Hlučnosť a prašnosť na staveništi po dobu výstavby bude eliminovaná vhodnými technologickými postupmi 
a voľbou strojného zariadenia. 

 
4.3. Starostlivosť o bezpečnosť práce a technických zariadení 

 
Bezpečnosť práce a ochrana zdravia pri realizácií stavby ako aj prevádzkovaní stavby bude 

zabezpečená dodržiavaním príslušných prevádzkových a bezpečnostných predpisov. Budú dodržané 
podmienky stanovené príslušnými STN a súvisiacich predpisov. 

Upozorňujeme dodávateľov stavebných a montážných prác na rešpektovanie ustanovení Vyhlášky 
SÚBP a SBÚ č.374/1990 Zb. A zabezpečenie jej aplikácie na podmienky výstavby a dodržať všetky platné 
bezpečnostné predpisy a nariadenia týkajúce sa ochrany zdravia pri práci a Vyhlášky SÚBP č.208/1991 
Zb. O bezpečnosti práce a technických zariadení pri prevádzke, údržbe a opravách služobných cestných 
vozidiel (Nar.MV SR č.46/2001). 

Bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci sú povinní zaistiť dodávatelia stavby preškolením a 
poučením pracovníkov stavby.  

 
4.4. Základná koncepcia PO,CO 

 
V priebehu realizácie stavebných prác je nutné zabezpečiť prístup k objektu a tiež k okolitým 

nehnuteľnostiam aspoň z jedného smeru tak, aby nedošlo k obmedzeniu podmienok pre účinnú ochranu 
životov, zdravia občanov a majetku pred požiarom. 

Riešenie stavby bude odsúhlasené s príslušným referátom PO, CO. Pri výstavbe budú 
rešpektované ich pripomienky a požiadavky. 

 
4.5. Rozsah trvalého a dočasného odňatia poľnohospodárskej pody 

 
K dočasnému ani trvalému záberu poľnohospodárskej pôdy nedôjde. 
 

4.6. Zdroje znečistenia ovzdušia 
 
Riešením tohto projektu nevznikne žiadny zdroj znečistenia ovzdušia. 
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4.7. Ochranné pásma 
 
Navrhovaný stavebný objekt sa nachádza v obci Rovné. V blízkosti dotknutého územia pozdĺž 

štátnej cesty II.triedy sa nachádza nadzemné vedenie NN a vodovod DN100 a do susediaceho objektu 
Základnej školy sú privedené podzemné prípojky vody a kanalizácie a prípojka elektro NN.  

Dotknuté územie sa nachádza v intraviláne. Ochranné pásma jestvujúcich dočasných i trvalých 
nadzemných a podzemných sietí technickej infraštruktúry a ich zariadení budú počas výstavby 
rešpektované v rozsahu príslušnej legislatívy.  

Počas výstavby objektu i pri jeho neskoršom užívaní nie je nutné stanovovať mimoriadne ochranné 
hygienické pásma. 

 
4.8. Mechanická odolnosť a stabilita 

 
V predkladanej projektovej dokumentácii nie sú navrhované žiadne konštrukcie, ktoré by vyžadovali 

statický posudok. Pre návrh základových pásov a pätiek predpokládamé štandardné základové pomery a 
zaťaženia.  

 
4.9. Bezpečnosť pri používaní 

 
V budúcnosti bude nutné zaistiť jednoduchú údržbu z hľadiska čistoty vonkajších prvkov 

jednotlivých prvkov ihriska. Všetky navrhované materiály musia byť určené do vonkajšieho prostredia a 
musia odolávať poveternostným podmienkam. Pre zabezpečenie dlhodobého a bezpečného užívania 
ihriska.  

 
4.10. Ochrana proti hluku 

 
Navrhovaná činnosť musí spĺňať všetky limity v zmysle nariadenia vlády č.339/2006 Zb.z. o 

ochrane zdravia pred hlukom a vybráciami. 
Zdroje hluku možeme pre danú činnosť identifikovať počas výstavby: 

o hluk stavebných mechanizmov pri výstavbe 
o hluk dopravných zariadení pri odvoze stavebných odpadov  

 
Výstavba multifunkčného ihriska nebude veľmi náročná na dopravu. Znamená to, že transport 

stavebného materiálu bude predstavovať zvýšenú hlukovú záťaž pre toto územie a okolité zariadenia len v 
obmedzenom časovom intervale. 

Počas prevádzky multifunkčného ihriska sa nepredpokladá so zdrojom hluku. 
Otrasy a vibrácie sú súčasťou stavebných prác a je ich možné zmenšiť voľbou vhodných 

technologií. Budú krátkodobé a bez významného vplyvu na okolité objekty. Je možné ich eliminovať 
vhodným zoskupením stavebných strojov. 

 
4.11. Zdroje žiarenia, tepla a zápachu 

 
Žiarenie a iné fyzikálne polia sa v súvislosti so stavbou a prevádzkou činnosti nevyskytujú. 

Nepredpokladáme šírenie žiarenia ani iných fyzikálnych polí z hodnotenej činnosti počas výstavby a 
prevádzky v takej miere, že by dochádzalo k ovplyvňovaniu pohody uživateľov hodnoteného územia. 
Ovplyvnenie obytných celkov nepredpokladáme. 

 
5. Likvidácia odpadov 

 
5.1. Použité podklady 
 

o Zákon č.79/2015 o odpadoch 
o Vyhláška Ministerstva životného prostredia č.310 zo dňa 15.10.2013 
o Vyhláška MŽP SR č.365/2015, ktorá ustanovuje katalóg odpadov 

 
5.2. Odpady vznikajúce pri realizácií stavby 
 

Pri realizácií stavby vzniká odpad z výkopovej zeminy v okolí staveniska a ostatné odpady, najmä 
obaly z použitých materiálov. 
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Číslo skupiny, 

podskupiny a druh 
odpadu 

Názov skupiny, podskupiny a druh odpadu Kategória odpadu 

15 
Odpadové obaly, absorbenty, handry na čistenie, 

filtračný materiál a ochranné odevy inak 
nešpecifikované 

 

15 01 01 Obaly z papiera a lepenky O 
15 01 02 Obaly z plastov O 

17 Stavebné odpady a odpady z demolácií  
17 01 01 Betón O 
17 01 07 Zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky O 
17 05 04 Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 O 

17 09 04 Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako 
uvedené v 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03 

O 

20 Komunálne odpady  
20 03 01 Zmesový komunálny odpad O 
20 03 99 Komunálne odpady inak nešpecifikované O 

(Legenda:  O - ostatný odpad,  N - nebezpečný odpad) 
Odpady sa budú zhromažďovať oddelene podľa druhov. Využiteľné odpady budú odvážané na 

využitie, ostatné sa uskladnia na riadnej skládke. 
 
Likvidácie odpadov pri realizácií stavby: 

o Pri realizácii stavby dôjde k zhrnutiu ornice, ktorá bude premiestnená na dočasnú skládku 
v rámci staveniska a po ukončení prác bude použitá na finálnu úpravu povrchov v okolí 
staveniska 

o Vykopaná zemina, bude taktiež použitá na spätný zásyp v prípade, že nebude 
kontaminovaná. Prebytočný materiál z výkopov bude použitý na zásypy v rámci obce do 
vzdialenosti max. 3km 

o Obaly z použitých materiálov budú zhotoviteľom separované, odvezené na príslušnú 
skládku a zlikvidované oprávnenou organizáciou. 
 

6. Stavebná časť 
 

6.1. Koncepcia a návrh technického riešenia: 
 
Touto dokumentáciou je riešena výstavba multifunkčného ihriska v obci Rovné, ktorej účelom je 

umožnenie realizácie voľnočasových aktivít obyvateľov obce ako aj detí miestnej základnej školy.  
Hlavnými bodmi výstavby sú: 

o Zemné práce spojené s prípravou podkladu pre povrch podlahy ihriska  
o Odvodnenie podlahy ihriska 
o Zrealizovanie základových konštrukcií a podlahy ihriska 
o Osadenie prvkov vybavenia ihriska 
o Dodávka a montáž oceľovej tribúny, 3-radovej, bez zastrešenia dĺžky 15m 
o Dodávka a montáž 2ks unimobuniek pre účely šatne 
o Výsadba stromov pre zlepšenie zelenej infraštruktúry 

 
6.2. Členenie stavby 

 
Stavba je rozčlenená do jedného stavebného objektu:  

SO 01 – Športové ihrisko  zastavaná plocha 594 m2   
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6.3. SO01 – Športové ihrisko 
 
Búracie práce 
 
V rámci búracích prác sa počíta len s vybúraním otvoru v betónovej kanalizačnej šachte pre 

napojenie drenážneho potrubia, navrhovaného pre odvedenie dažďových vôd z povrchu ihriska. 
 

Zemné práce 
 
Stavenisko sa nachádza na relatívne rovinatom pozemku. Z dôvodu zníženia rizika zaplavenia 

ihriska stekajúcou dažďovou vodou z okolitých plôch je navrhovaná niveleta podlahy ihriska vo výške 100-
200mm nad existujúcim povrchom. 

Zemné práce budú pozostávať z následujúcich prác: 
 Zhrnutie ornice na celej ploche ihriska a spevnenej plochy na hrúbku 100mm  

a jej premiestnenie na dočasnú skládku na stavenisku  
 Odkopávka zeminy na úroveň zemnej pláne, hrúbky 410mm  
 Výkop ryhy pre základový pás mantinelov  
 Výkop ryhy pre debniace tvárnice pod mantinely  
 Výkop šachty pre základ tyčí na siete, 2x500x1400x1150mm  
 Výkop šachty pre základ unimobuniek 
 Výkop ryhy pre základ tribúny 

 
Sklon upravenej zemnej pláne bude 0,5% v smere od stredu ihriska k obom dlhším stranám ihriska. 
 
Zakladanie 
 

 Základové pásy pre mantinely – š.500mm, v.500mm, dl.107,2m, základová špára 
na kóte -1,400 

 Základové pásy pre tribúnu – š.300mm, v.1200mm, dl.107,2m, základová špára 
na kóte -1,400 

 Debniace tvárnice – osadené na základové pásy, š.300mm, v.250mm, dl.107,2m, 
výstuž betonárska oceľ vertikálne d=10mm a horizontálne d=6mm, zálievka z 
betónu C16/20 

 ŽLB veniec – ukončenie debniacich tvárnic, š.300mm, v.100mm pri okrajoch 
irhriska a 150mm v hrebeni podlahy, v spáde od stredu ku krajom ihriska  

 Betónové pätky – pod šatne, 600x600mm, základová škára na kóte -1,400, betón 
C25/30 

 Betónové pätky – pod volejbalovú a teniskovú tyč – 500x1400x1150mm, pred 
betonážou vložiť oceľové trubky do základu pre vytvorenie otvoru pre tyče.  

 
Drenážny systém 
 
Upravená a zhutnená zemná plaň sa upraví na výškové kóty: 

 v strede na výškovej kóte  -0,400 
 na okrajoch na výškovej kóte  -0,450 

Na upravenej a prehutnenej zemnej pláni, sa vykopú vyspádované ryhy v spáde 0,5%, výšky 
200mm pre uloženie zberných PVC drénov o priemere 100mm v osovej vzdialenosti 4m. Pozdĺž ihriska, 
1m od základových pásov, sa umiestní zvodný PVC drén o priemere 160mm v spáde 0,5%, ktorý bude 
vyústený drenážnym potrubím cez výustný objekt do existujúcej šachty dažďovej kanalizácie vo 
vzdialenosti cca 40m. 

Okolo ihriska bude spravený nový zemný násyp vyspádovaný od podlahy ihriska do okolitej zelene 
pre zamedzenie prítoku prebytočnej dažďovej vody na plochu ihriska. 

 
Oplotenie ihriska  - mantinely 
 
Oceľová pozinkovaná konštrukcia prierezu 80x80x3mm, výšky 1m po celom obvode ihriska. V 

mieste vstupu budú osadené dve posuvné brány s dvoma pevnými mantinelmi výšky 1000mm.  
Medzi hlavnými nosnými stĺpmi sa spraví pomocná konštrukcia pre mantinely.  
Ihrisko je navrhované bez ochrannej siete. 
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Osvetlenie ihriska 
 
Osvetlenie ihriska nie je navrhované, ihrisko investor plánuje využívať len za denného osvetlenia. 

 
Konštrukcia ihriska  
 
Konštrukcia ihriska pozostáva z niekoľkých vrstiev zhutneného kameniva rôznych frakcí v celkovej 

hrúbke 355mm. Finálnu vrstvu konštrukcie tvorí koberec umelého trávnika hr.15mm s predpísaným 
zásypom kremičitým pieskom položený na špeciálnu zmes kameniva gumového granulátu hr.30mm. 
Skladba konštrukcie ihriska je uvedená nižšie. 

Celková plocha konštrukcie ihriska je 594 m2. 
 

 
Finálna povrchová úprava umelého trávnika je zelenej farby v celej ploche okrem časti 
vyznačenej pre tenis, ktorá je červenej farby. 

Na upravenú pláň je potrebné pod prvú vrstvu kameniva položiť geotextíliu pre zamedzenie 
prerástania štrkových vrstiev. 

 
Vybavenie ihriska  

 
Multifunkčné ihrisko obsahuje následujúce vybavenie: 

 2x Futbalové bránky   4x2m 
 Mantinely    v.1m 
 2x Stĺpik pre sieť na tenis 
 2x Stĺpik pre sieť na volejbal 
 Vodorovné značenie čiar 

 Futbal, tenis – biela 
 Volejbal – žltá 

 2x Unimobunka – šatne 
 1x Oceľová tribúna – 3 radová dl.15m 

 
Tribúna 
 

 Tribúna je vyrábaná v súlade s predpismi EU, norma č. PN-EN 13200 
 Konštrukcia je vyrobená z pozinkovanej oceľe, s ochranou proti korózii 
 Moderný dizajn a kvalita prevedenia 
 Podlaha tribúny z pozinkovaných oceľových roštov,  
 Dĺžka tribúny 15m 
 Šírka tribúny 2,1m 
 Tri rady sedadiel bez operadla so sedadlom z laminátu (imitácia dreva) 
 Osadenie na základové pásy 
 Oceľové zábradlie z troch vodorovných trubiek, hmotnosť 267,90 kg 
 Celková hmotnosť konštrukcie tribúny (bez zábradlia) 1391,31 kg 

 
Šatne 

 
Šatne budú tvorené dvomi unimobunkami s rámom z oceľovej konštrukcie zvarovanej z 
valcovaných profilov. Unimobunka bude samonosná uložená na betónové pätky. 
Konštrukcia bude opatrená antikozórnym náterom a vrchnou polyuretánovou farbou v RAL. 
 
Skladba podlahy: 

 Profilový PZ plech T35, hr.55mm 
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 Paropriepustný fólia 
 Minerálna vlna hr.150mm 
 Parozábrana 
 OSB doska hr.20mm 
 Nášľapná vrstva – PVC guma 

 
Skladba stien: 

 SDK doska hr.12,5mm 
 OSB doska hr.12mm 
 Parozábrana 
 Minerálna vlna hr.100mm 
 Paropriepustná fólia 
 OSB doska hr.12mm 
 Minerálna vlna hr.100mm 
 Lepiaca stierka s výstužnou sklotextílnou mriežkou 
 Akrylátová omietka hr.2mm 
 

Skladba strechy: 
 Profilový PZ plech T35, hr.55mm 
 Paropriepustný fólia 
 Minerálna vlna hr.150mm 
 Parozábrana 
 SDK doska hr.12,5mm 
 

Unimobunky nebudú napojené na vodovod, kanalizáciu ani NN, budú slúžiť len na prezliekanie bez 
sociálneho zázemia. Vzhľadom k tomu, že sa uvažuje s užívaním ihriska lenz a denného osvetlenia, nie je 
do unimobuniek navrhované vnútorné osvatlenie. 

 
7. ZÁVER 
 

Táto projektová dokumentácia slúži pre stavebné povolenie. Pre realizáciu stavby je nutné projekt 
dopracovať v potrebných detailoch.Výrobná a dielenská dokumentácia musí byť odsúhlasená investorom 
a projektantom pred zahájením výroby. 

  
 

V prešove, október 2017      Vypracoval: Ing. Anton Pulščák 
 


